



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Loc. Capoluogo, n. 83 – 11020 Fontainemore (AO)
Tel. N. 0125.832121 – fax n. 0125.832166
E mail: info@comune.fontainemore.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI

(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

“Intervento di somma urgenza per mitigazione del rischio in corrispondenza del pendio in frana in località Theilly, nel Comune di Fontainemore (AO), a seguito di evento idrogeologico di carattere eccezionale.” - CUP: E48H24000910007

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici straordinari verificatisi nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2025, e per l'intera giornata del 17 aprile, l'intero territorio comunale di Fontainemore è stato interessato da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, con colate di detriti, smottamenti, voragini, esondazioni e allagamenti che hanno causato ingenti danni e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Richiamato il verbale di somma urgenza del 16/06/2025, prot. 3243, nel quale sono stati sommariamente descritti i danni causati dagli eventi meteorologici che hanno interessato l'intero territorio comunale di Fontainemore ed in particolar modo il versante in destra orografica del Torrente Lys in corrispondenza dell'abitato di Theilly, con la presente si allegano le indicazioni sulle lavorazioni da eseguirsi come da progetto dell'Ing. Domenico Gabriele, dello Studio SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l., ed indicazioni puntuali dei costi da sostenere.

Si dispone che:


- Progettazione, direzione lavori e la sicurezza in fase esecutiva sono affidati all'Ing. Domenico Gabriele, dello Studio SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. per un importo di netti € 55.000,00=, oltre a oneri previdenziali dovuti per legge nella misura del 4% della parcella (CNPAIA). A tale importo viene applicato il ribasso di 5 punti percentuale per un importo di € 52.250,00= oltre agli oneri di legge;
- La realizzazione dei lavori di somma urgenza è affidata all'impresa VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. V.I.C.O. S.R.L., con sede legale in Località Closallaz n. 1 – 11020 Hône (AO) - C.F./P.IVA 00191720077, la quale, con la sottoscrizione della perizia giustificativa, accetta di eseguirli senza riserve di alcun genere, garantendo l'immediato avvio delle attività e il loro completamento nel minor tempo possibile. L'importo della prestazione sarà determinato sulla base dell'accordo economico tra l'impresa e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 “Procedure in casi di somma urgenza e protezione civile”, applicando un ribasso dell'11,70% sull'importo eccedente i € 60.000,00=, al netto degli oneri della sicurezza. Il prezzo complessivo dell'intervento, al netto di IVA, è pari a € 431.318,02=, alle seguenti condizioni:

- il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d'arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all'impresa;
- sono compresi nel prezzo anzidetto gli interventi elencati negli allegati elaborati. Sono inoltre ricompresi ogni attrezzatura, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro al finito, i costi della sicurezza che ammontano a € 16.177,20=;
- eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 42 della L.R. 12/1996 e all'articolo 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023, aggiornato per l'anno 2024 in data 4 marzo 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 224;
- la liquidazione degli stati di avanzamento avverrà previa autorizzazione da parte del RUP;
- tutte gli interventi dovranno essere conformi al D.lgs 36/2023 e relativi allegati, al D.M. 145/00 e al D.lgs 81/2008.

Fontainemore, lì 25/06/2025

Allegato: Verbale di somma urgenza e perizia di stima - lavori di somma urgenza a seguito di evento meteorologico avverso nei giorni 16 e 17 aprile 2025 su frana in Località Theilly

Il Tecnico comunale Roberto Cerana



Per accettazione
VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.
V.I.C.O. S.R.L.



Per accettazione
Ing. Domenico Gabriele



Il Segretario dell'Ente
in qualità di Resp. del Servizio Tecnico

